

LICITACIÓN PÚBLICA LP 003 DE 2017

OBJETO: “CONTRATAR EL AGENTE PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN EN EL MERCADO COLOMBIANO DE TÍTULOS VALORES DERIVADOS DE LOS FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE BUILD, OWN, OPERATE, MAINTAIN AND TRANSFER “BOOMT” SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD HIDROHITUANGO S.A. Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN”

Asunto: Aviso informativo proceso de Licitación Pública LP 003 de 2017.

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA-, informa a raíz de las observaciones presentadas y teniendo en cuenta que las mismas son importantes para tener un pliego de condiciones definitivo ajustado al mercado y a la complejidad del proceso de contratación. En tal sentido, el numeral **2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO**, quedará así:

En ese orden de ideas, el proceso se mantendrá en estado borrador en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP..

El nuevo cronograma estimado para el proceso es el siguiente:

ETAPA DEL PROCESO	FECHA Y LUGAR
Aviso de Convocatoria Pública	Agosto 14 de 2017
Publicación de estudios, Proyecto Pliego de Condiciones y borrador minuta del contrato y documentos previos	Agosto 14 de 2017
Publicación de Aviso en el SECOP y página web de la Entidad.	Agosto 14 de 2017 Agosto 18 de 2017 Agosto 30 de 2017
Plazo para presentar observaciones al proyecto del Pliego de Condiciones.	Del 14 al 29 de agosto de 2017
Publicación Resolución de apertura y del Pliego de Condiciones definitivo.	Septiembre 12 de 2017
Audiencia de Asignación de riesgos previsible y de aclaración de los pliegos de condiciones definitivos	Septiembre 19 de 2017, a las 14:00 horas. En la sede del IDEA – Calle 42 52 – 259 – Medellín.
Plazo para la presentación de ofertas	Del 12 al 27 de septiembre de 2017
Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.	Hasta el 20 de septiembre de 2017
Plazo para publicación de Adendas	Hasta el 21 de septiembre de 2017
Cierre, fecha final de recepción de propuestas.	Septiembre 27 de 2017 a las 10:00 horas
Apertura de propuestas.	Septiembre 27 de 2017 a las 10:15 horas. En la sede del IDEA – Calle 42 52 – 259 – Medellín.
Evaluación de propuestas.	Del 27 de septiembre al 11 de octubre de 2017
Publicación Informe de Evaluación.	Octubre 11 de 2017.

Observaciones al Informe de Evaluación.	Del 12 al 20 de octubre de 2017
Audiencia Adjudicación y/o procedimiento para sorteo mediante sistema de balotas cuando persista el empate entre dos o más propuestas de ser el caso y notificación.	24 de octubre de 2017, a las 15:00 horas. En la sede del IDEA – Calle 42 52 – 259 – Medellín.
Expedición Registro Presupuestal.	Hasta 01 de noviembre de 2017.
Celebración del contrato.	Hasta octubre 26 de 2017
Publicación del contrato en el SECOP.	Hasta octubre 26 de 2017
Legalización	Hasta octubre 26 de 2017
Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2018
Pago del contrato	Ver forma de pago, numeral 6.3

CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ LOPEZ
Subgerente Financiero
(Original Firmado)

Comité Asesor y Evaluador,

JOHN FREDY TORO GONZALEZ
Secretario General

JUAN CARLOS LEDEZMA MATURANA
Director Técnico Contractual y Administrativo

CARLOS ALBERTO RICO ESTRADA
Profesional Universitario
Subgerencia Financiera

LUISA FERNANDA GAVIRIA CANO
Contratista
Dirección Técnica Contractual y Administrativa