



ADENDA No. 01

(05/05/2014)

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No 011 DE 2014.

"SUMINISTRO DE CONCRETOS PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL JUNÍN - BARBACOAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 AL K27+000, EN LAS ZONAS NO INTERVENIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2570 (910) DE 2009".

Por medio de la presente Adenda se procede a efectuar la modificación al Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa Presencial de 2014, en cuanto al cronograma, con el fin que los proponentes interesados estructuren sus ofertas de acuerdo con las respuestas dadas a las observaciones presentadas.

1. Se modifica el numeral 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará de la siguiente manera:

2.1. CRONOGRAMA


ACTIVIDAD	FECHA
Aviso de Convocatoria.	Abril 08 de 2014
Publicación de estudios y documentos previos y Proyecto de Pliego de Condiciones.	Abril 08 al 24 de 2014
Manifestación de interés de MIPYMES para participar en el proceso de selección.	Abril 08 al 24 de 2014
Plazo para presentar observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y respuesta a las mismas.	Abril 08 al 24 de 2014, hasta las 16:00 horas.
Publicación Resolución de Apertura y Pliego de Condiciones Definitivo.	Abril 25 de 2014
Plazo para presentar observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.	Hasta mayo 09 a las 17:00 horas.
Plazo para publicar adendas.	Hasta mayo 12 de 2014
Plazo para presentar propuestas.	Desde Abril 25 a mayo 13 de 2014.
Cierre, fecha final de recepción de propuestas.	Mayo 13 de 2014, hasta las 10:00 horas
Apertura de las propuestas.	Mayo 13 de 2014, a las 10:15 horas
Plazo Evaluación de propuestas.	Mayo 14 a Mayo 22 de 2014
Publicación informe de verificación de requisitos habilitantes	Mayo 23 de 2014.
Acto de apertura y revisión de propuesta económica.	Mayo 26 de 2014, a las a las 10:00 horas.

ACTIVIDAD	FECHA
Certamen de subasta inversa presencial o adjudicación único proponente habilitado.	Mayo 26 de 2014, a las 10:30 horas. Calle 42 # 52 259 Medellín.
Elaboración, notificación y publicación de la Resolución de Adjudicación.	Mayo 27 de 2014
Expedición Registro Presupuestal	Mayo 27 de 2014
Celebración y Legalización del contrato.	Desde el 27 hasta el 03 de junio de 2014
Publicación del contrato en el SECOP.	Junio 03 de 2014
Ejecución	Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Pago del contrato	Ver numeral 7.3.1. Cronograma de pagos

2. Las demás condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones, quedan sin modificación alguna.
3. La presente adenda se publicará en el SECOP, a través del portal único de contratación.



ALEJANDRO GRANDA ZAPATA
 Subgerente Financiero


COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR


LINA MARÍA RAMÍREZ MURIEL
 Profesional Universitario
 Oficina Asesora Jurídica.


DIANA NARVAEZ ARIAS
 Profesional Contratista
 Dirección Administrativa


RODRIGO RESTREPO RESTREPO
 Profesional Contratista
 Dirección Administrativa.


JHON FREDDY GRAJALES VERA
 Dirección Operativa de Contabilidad y
 Presupuesto


GERMÁN ALBERTO MEJÍA GALLEGO
 Profesional Universitario
 Dirección Operativa de Administración de
 Proyectos y Convenios