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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA GESTION CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE
ANTIOQUIA -IDEA- Y DIANA RAMIREZ CORREA ;

CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - lDEAF

CONTRATISTA: DIANA RAMIREZ CORREA

OBJETO: APOYAR A LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN LAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS. ACTUALIZACION - DEL
‘SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF) EN LAS
-DIFERENTES FASES DE IMPLEMENTACION . :

VALOR: HASTA OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L
($84.000.000) POR CONCEPTO DE HONORARIOS

PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y
' HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022

JOHN ALEXANDER OSORIO RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadania N°
71.222.928, Subgerente Financiero, nombrado mediante Resolucién de Gerencia N°
0189 del 29 de abril de 2020, con Acta de Posesion del 07 de mayo de 2020, delegado
para contratar mediante Resolucién de Gerencia N° 0616 del 4 de octubre de 2013,
facultado conforme a lo dispuesto por la Resolucién de Junta Directiva N° 006 de 2014,
la'Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2008, Decreto Ley 019.de 2012, Ley
1882 de 2018, sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, y como tal
actuando -en" representacion del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA,

- Establecimiento Publico del Orden Departamental, creado por la- Asamblea

Departamental de Antioquia mediante la Ordenanza N° 13 de 1964, identificado con NIT
890.980.179-2, quien en adelante se denominara EL IDEA; y DIANA RAMIREZ
CORREA, identificada con cédula de ciudadania 1.020.424.467, quien actua en nombre
propio y para los efectos del presente contrato se denominara la CONTRATISTA, hemos
acordado suscribir el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 1. Que
el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, es un establecimiento publico de
caracter departamental, descentralizado, de fomento y desarrollo, con personeria
juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente. 2. Que el objeto del IDEA
es cooperar en el fomento econémico, cultural y social, mediante la prestacién de
servicios de crédito y garantia, y eventualmente de otros, en favor de obras de servicio
publico que se adelanten en el pais, de preferencia las de indole regional, las de interés
comun de varios municipios y las de caracter municipal. También puede prestar servicios
de financiacion, garantia y los demas servicios financieros a los Departamentos y sus
entes Descentralizados. 3. Que el Instituto, por excepcion, puede extender sus servicios
al fomento de obras en empresas publicas o privadas, que estén destinadas a la
prestacién de un servicio publico, o tiendan a satisfacer una necesidad basica de la
comunidad, que sea de especial importancia para el desarrollo de Antioquia y sus
regiones. 4. Que el IDEA, desde el afio 2013 cuenta con la maxima calificacién de riesgo
crediticio, otorgada por la calificadora de riesgos Fitch Ratings Colombia, destacando la
posicién de liquidez, los buenos niveles de rentabilidad, el direccionamiento estratégico
de la entidad y el respaldo patrimonial. En el segundo semestre de 2021, la calificacion
fue revisada y ratificada otorgando para el largo plazo AAA con perspectiva estable y F1+
para el corto plazo. 5. Que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia como Instituto de
Fomento y Desarrollo - INFI, en el marco del Decreto 1117 de 2013 y a partir del 12 de
noviembre de 2014, cuenta con autorizacién para hacer parte del Régimen Especial de
Control y Vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; constituyéndose en
el primer INFI en el pais en cumplir dicha condicién permitiéndole dar cumplimiento a la
normatividad en lo relacionado con el manejo de los excedentes de liquidez de entidades
y municipios. 6. Que el Plan Estratégico Institucional “PEI” = 2020 -2023 se concibe en

tres Ejes Estratégicos, a saber: 1. Gobierno Corporativo; 2. Banca Aliada de los -
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Municipios para el Desarrollo; 3. Finanzas Fortalecidas para Instituciones Sélidas y un l IDE
Instituto para el
Desarrollo de Antioquia

descrita en-el PEI, asi: “El IDEA en el afio 2023, seré una entidad sélida financieramente
con capacidad de recursos para apalancar el desarrollo, -con- reconocimiento._en el
contexto nacional, logrando las mejores précticas financieras; soportada en tecnolog/a,
cercana a sus clientes como primera Banca Digital de Fomento al Desarrollo del pafs,
con instalaciones renovadas, acogedoras y amables para sus clientes y-servidores. Con

administracion corporativa en todas sus préacticas”. 7. Que la Subgerencia Financiera del

IDEA tiene como propésito principal “aplicar las politicas financieras del Instituto referente
a los procesos de captaciones, inversiones, consolidacion, y administracién de recursos,

asi como la gestion de-activos, pasivos y administracién de cartera e igualmente dirigir el

proceso de créditos nacionales e internacionales que le sean otorgados al Instituto y

- Gestionar eficientemente las inversiones patrimoniales del Instituto”. Asi mismo, dentro

de sus responsabilidades se encuentra la de formular planes, programas y proyectos que
le sean de su competencia y participar en la formulacién y-adopcién-de los -planes,
programas y proyectos del Instituto. 8. Que la Subgerencia Financiera en procura de
atender las adaptaciones a los requerimientos y/o recomendaciones realizadas por-la
Superintendencia Financiera de Colombia a través de comunicados y -circllares, de
atender lo pertinente a la conservacion de la calificacién de riesgo de crédito, contribuye
directa y participativamente en la ejecucion exitosa del PEI, en los siguientes proyectos:
i. Separacién de Caja: Conjunto de acciones que viene realizando la Entidad a partir del
afo 2020 orientadas a cumplir con las recomendaciones. y requerimientos de la
Superintendencia Financiera en relacién con la gestion y administracion de excedentes
de liquidez y fondos especiales, logrando resultados importantes; sin embargo, este
proceso se debe sostener en el tiempo y para lograrlo se establecié la siguiente ruta: a.
Plan de vigilancia permanente. a los procesos de separacion de caja, ajustando los
procesos y- procedimientos, como ejercicio ‘de mejoramiento continuo de la gestién
Institucional. b. Desarrollar herramientas tecnoldgicas de soporte a la separacion de caja.
c. Implementacion de la cultura del valor de las buenas préacticas financieras: A través de
seguimiento diario y. permanente a las acciones que garantizan la separacion desde las
areas ‘de Tesoreria, Operaciones, Cartera y Contable. d. Sostener la operatividad,

lineamientos y politicas del Comité GAP, para una sana administracion.de la liquidez; ii. -

Contribucién en la implementacién del Proceso Integral de Crédito: Este proyecto busca
que el Instituto desarrolle fortalezas en el andlisis de las condiciones de los clientes
actuales, conociendo a nivel de detalle su capacidad, necesidades y requerimientos. Pero
igualmente, definir para posibles clientes montos, tasas, programas, proyectos,
capacidad de endeudamiento y necesidades, logrando asi, ofrecer crédito de forma

~ oportuna y a la medida de las entidades territoriales y entidades descentralizadas; iii.

Contribucién con la implementacion del proyecto Banca Digital de Fomento al Desarrollo:
Busca que la entidad ofrezca nuevos y diversos canales tecnolégicos a través de los
cuales los clientes pueden realizar transacciones financieras agiles y seguras y al mismo
tiempo, les permita ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos. Lograr la banca digital
requiere: -Actualizacién del Sistema de -Informacién Financiero: El sistema de
informacion financiero SIIF adquirido en el afio 1999 y actualizado hasta el afio 2007, hoy
es técnicamente limitado en su gestion de datos, interacciones insuficientes entre
modulos y con deficiencias para la produccion de reportes; razén por la cual, se precisa
su actualizacién con miras a mejorar estandares de eficiencia, eficacia y efectividad en
la gestién institucional; alli se requiere la instalaciéon de varios médulos en la Nueva
Version del SIIF, como: Médulo de Seguridad, Médulo de Clientes, Mddulo de-Iniciacion
de Clientes (Originacién), Moédulo de Colocaciones (administracion de Crédito)-
Garantias — Colocaciones -Cuentas por Pagar — Contabilidad; Modulo depésitos a
término; Médulo Encargos Fiduciarios (Proyectos); Médulo Contabilidad-Activos Fijos. —
Contabilidad-Presupuestos- Contabilidad; Moédulo Multireportes y Médulo Tesoreria
Operativa; -Banca Movil: Es una aplicacién-APP- por medio de la cual un consumidor
financiero puede recibir informacion, realizar transacciones y pagos en linea, de manera
facil y segura, las 24 horas del dia y desde cualquier ubicacion geogréfica a través de un
dispositivo movil; -Banca Internet: Es una banca virtual, en linea o digital. Es la banca a
la que se puede acceder mediante Internet para que a través del portal transaccional las
personas puedan realizar sus tramites en tiempo real sin tener que acercarse a una

oficina fisica. 9. Que la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante Ordenanza. 05
del 11 de mayo de 2021, autoriza al IDEA para asumir compromisos de vigencias futuras -

- EjeTransversal. Transformacion Digital; para el desarrollo de éstos, se tienen adscritos - -
diferentes proyectos, tendientes a la ‘materializacién de la VISION INSTITUCIONAL
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ordinarias de la vigencia fiscal 2022 con el fin de realizar el contrato para MODERNIZAR
EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA = SIIF. 10. Que la implementacion de los
médulos mencionados del SIIF para IDEA tiene una duracién total 17 meses divididos en
dos fases: : .

Fase 1 de implementacion: En esta fase se implementa la infraestructura de ambiente de

pruebas y produccion con la instalacién de todos los médulos 100% funcionales en tltima -

versién estandar de SIIF. Tiene una duracion de 9 meses. En esta fase se desarrollan e

~ implementan los GAPS con prioridad 1 que responden a necesidades criticas. Estos se

entregan certificados y en ambiente de produccién. Fase 2 de implementacién: Con una
duracién de-6 meses, esta fase inicia inmediatamente termine la fase 1 de
implementacion y termina con la entrega del sistema integrado en la totalidad de ‘'sus
médulos y todos los GAPS desarrollados, implementados, funcionando y certificados en
ambiente de produccién. 11. Que el IDEA suscribié el Contrato 0133 de 2021, con el
Contratista SISTEMAS GYG S.A, NIT: 850.517.277-3, con el objeto de “MODERNIZAR
EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA — SIIF — PARA EL INSTITUTO PARA EL

DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA”, con un plazo pactado de hasta diecisiete (17) -

meses sin exceder el 31 de diciembre de 2022. 12. Que la implementacién es un proceso

que a mediano plazo llevard a cabo la adaptacion del sistema adquirido-a los

requerimientos propios del Instituto realizando las validaciones respectivas con fines de
certificacién del 6ptimo funcionamiento. del software por parte de los supervisores y
lideres funcionales del IDEA. 13. Que la renovacién tecnolégica que afectaré de manera
positiva el IDEA en los siguientes aspectos: -Mantener la continuidad del funcionamiento

. tecnolégico del Instituto, -Cumplir con la normativa aplicable, -Mejorar la seguridad

informética y ciberseguridad del Instituto, -Contar con herramientas de software a la
vanguardia, -Contar con un centro-de datos actualizado y con garantia, -Informacién
oportunay veraz y Eficiencia en los procesos tecnoldgicos. 14, Que dada la magnitud del

Proyecto Banca Digital de Fomento al Desarrollo; se requiere qué de manera directa se.

asigne.personal de apoyo que tenga conocimiento de los procesos, procedimientos y

politicas del Instituto, asi como de la normatividad que le es aplicable y:la operatividad

del Sistema’ de Informacién Financiera para que apoye, con fines de certificacién, la
parametrizacion y funcionalidad del sistema financiero. En consecuencia, se requiere de
personal que apoye a la Subgerencia Financiera en la ejecucion de las actividades
propias del proyecto. 15. Que, en concordancia con lo anterior, la Subgerencia Financiera
no cuenta con el personal suficiente en la planta de cargos para apoyar los procesos
internos que lidera. Por lo tanto, se requiere el acompafamiento de un profesional con
experiencia en el Sistema SIIF, que cuente con la idoneidad suficiente para apoyar
aspectos derivados del ajuste de los médulos y parametros que acarrean la actualizacion
del sistema de informacién financiera (SIIF), quien debe realizar un- proceso de
apropiacién de conocimientos de los diferentes procesos misionales y de apoyo propios
del Instituto.16. Que teniendo en cuenta la naturaleza juridica el contrato a celebrar, la
modalidad de seleccién que se debe adelantar es la de contratacién directa, de
conformidad con el articulo 2° numeral 4 literal h de la Ley 1150 de 2007, y el Articulo
2.21.21.4.9 del Decreto 1082 de 2015. “contratos de prestacién de  servicios

profesionales y de apoyo a la gestién (...)", el cual indica: “Las Entidades Estatales

pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacién. de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion con la persona natural o Jjuridica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el &rea de que se trate. En este
caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. (...)"17. Que el Comité
de Orientacién, Seguimiento y Contratacion de EL IDEA aprobé en sesion 6 del 21 de
enero de 2022, adelantar la presente contratacién, la cual se regira por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto-Ley 0019 de 2012, y demas normas
concordantes'y complementarias, y en especial por las siguientes clausulas. PRIMERA.

OBJETO: APOYAR A LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN. LAS ACTIVIDADES

RELACIONADAS ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA
(SIIF) EN LAS DIFERENTES FASES DE IMPLEMENTACION. SEGUNDA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DE LA CONTRATISTA: 1. Apoyar a la Subgerencia

Financiera en las actividades que de manera coordinada con el Contratista Sistemas

G&G se requieran para la parametrizacién y configuracién de los productos en el sistema
de informacién financiera para los médulos de colocacién, captacidn, contabilidad,
presupuesto, activos fijos, originacion de clientes y todo el tema de migracion de la
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informacién existente hacia el nuevo SIIF. 2. Apoyar a la Subgerencia Financiera en la
realizacion de los test case necesarios para la verificacién de las funcionalidades del
sistema de informacién financiera: 3. Apoyar a la Subgerencia Financiera en la revisién
de la documentacién entregada por parte del contratista Sistemas G&G, validando que
cumpla con las especificaciones técnicas y la funcionalidad del sistema. 4. Apoyar a la
Subgerencia Financiera en la capacitacién- y transferencia de conocimiento a los
servidores de las diferentes dreas que ejecutan tareas y procesos en el sistema de
informacién - financiera  (SIIF). .5. Apoyar a.la Subgerencia Financiera con fines de
certificacion de la funcionalidad e integralidad del sistema de informacién financiera
(SIIF). 6. Asistir y participar cuando se requiera en las reuniones de trabajo necesarias
para la ejecucién del proyecto SIIF y del contrato. Las -demas que se requieran para un
adecuado cumplimiento del objeto contractual. 7. Preseritar a la supervisién del contrato,
antes de la firma del acta de inicio, los resultados del examen Pre-Ocupacional
debidamente firmado por el profesional que lo realizé e igualmente el formulario fisico o
electrénico establecido para tal fin por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, asi como
los soportes que se requieran para la afiliacién a la ARL (Decreto 0723 de 2013 articulos
7y 18). 8. Cumplir con la politica de Seguridad y Salud en el trabajo y Gestién Ambiental
del IDEA y las disposiciones que en el marco de esta se establezcan. 9. Acreditar para
el Ultimo pago del contrato, la totalidad de los aportes a la seguridad social que
comprendan los periodos desde el inicio hasta la terminacién del plazo contractual. 10.
Hacer entrega en medio magnético de la informacién y entregables que sean requeridos
o0 acordados previamente por el Supervisor del contrato. 11. Presentar al Supervisor del
contrato constancia de pago mensual de los aportes al Sistema de Seguridad Sécial

Integral, pensién y ARL (Administradora. de Riesgos Laborales), en los porcentajes -
correspondientes y entregar copia de los mismos junto con el informe que presente. 12. -

Constituir-la garantia exigida en los términos requeridos por la Entidad. 13. Presentar al
Supervisor -del contrato el formato Unico de inventario documental,: tanto de los
documentos fisicos en archivos tradicionales, como de los documentos electronicos que

se encuentren en su poder a la fecha de terminacién de este. 14. Las demas que se -

requieran para un adecuado cumplimiento del objeto contractual. PRODUCTOS A
ENTREGAR: Los reportes e informes periddicos de las actividades realizadas de
acuerdo con un cronograma inicialmente definido con el Supervisor. Ademas, un informe
ejecutivo mensual de las actividades realizadas durante el respectivo periodo y que
incluya los soportes correspondientes en cumplimiento del alcance contractual.
OBLIGACIONES DEL IDEA: 1. Suministrar la informacién que se encuentre disponible
en la Entidad y que fuere aplicable para el desarrollo del objeto contractual. 2. Afiliar a la
contratista a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), de conformidad con lo
sefialado en la Ley 1562 de 2012. 3. Socializar las politicas de Seguridad y Salud en el
Trabajo establecido por la Entidad, asi como las politicas de bioseguridad. 4. Cumplir con
lo estipulado en la forma de pago. 5. Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la

Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 con respecto a contratacion y Decreto — Ley 019

de 2012. 6. Ejercer la supervisién, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y
al manual de supervision e interventoria. 7. Las demas que se desprendan de la
legislacion aplicable a esta: modalidad contractual. TERCERA. VALOR Y FORMA DE
PAGO: El valor del presente contrato es de HASTA OCHENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS M/L ($84.000.000), por concepto de honorarios. El valor del presente contrato
se cancelara en pagos mensuales de SIETE MILLONES PESOS ($7.000.000) o
proporcional por fraccién de mes, previa presentacién de la cuenta de cobro o factura
mensual y del informe mensual de actividades realizadas durante el periodo de cobro
correspondiente, de acuerdo con los servicios prestados de conformidad con los
requerimientos del Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA-, previo visto bueno del
supervisor del contrato. Para efectos de aprobacién de pago, la contratista debera
entregar los informes correspondientes donde se soporten las actividades efectivamente
realizadas y/o productos desarrollados; acreditar el pago de al Sistema de Seguridad
Social Integral, ARL y parafiscales, en los términos sefialados para el efecto, presentar
la factura o documento equivalente debidamente legalizado. Los anteriores documentos
deberan estar aprobados por el Supervisor del contrato. Los pagos se efectuaran en la
Direccién de Operaciones del Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-, o se
consignaran en la entidad bancaria que la contratista designe para el efecto. Se

deduciran de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar. Adicionalmente, del valor -

de las facturas o documento equivalente se deduciran, para efectos de pago, los valores
correspondientes a la retencién en la fuente y demés retenciones aplicables. Teniendo
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en cuenta la forma de pago establecida, en caso de que, al vencimiento del contrato,
queden pendientes sumas de dinero por ejecutar, se reintegraran a favor del Instituto
para el Desarrollo de Antioquia-IDEA. CUARTA: PLAZO: El plazo de ejecucién del
presente contrato, es a partir de la suscripcién del acta de inicio y hasta el treinta y-uno
(31) de diciembre de 2022. QUINTA: GARANTIA: La péliza de seguros es un mecanismo
idéneo, autorizado por la Ley para amparar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
de la presentacién de la propuesta o de la celebracién del contrato. Por lo anterior y
conforme a la experiencia de la Entidad en la ejecucion de este tipo de contratos y a los
riesgos derivados de los mismos, la Contratista debera constituir péliza que ampare el
siguiente riesgo: Cumplimiento: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del

-contrato. Su vigencia sera la del plazo del contrato y seis (6) meses mas. Dicha garantia

debera allegarse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes .a la suscripcion del
contrato. La péliza exigida debera tener como beneficiario al Instituto para el Desarrollo
de Antioquia — IDEA. SEXTA: CONFIDENCIALIDAD: La Contratista manifiesta que es
juridicamente capaz de salvaguardar la informacion recolectada y suministrada -al
Instituto, obligandose a: 1. Guardar confidencialidad sobre los mecanismos, y sistemas
de informacién que le brinda el Instituto; 2. Reconocer y dar manejo adecuado a la
informacién recolectada en desarrollo del objeto contractual; 3. Responsabilizarse por la
informacién - suministrada; 4. Suministrar informacién veraz, completa y correcta en
desarrollo del objeto contractual, lo cual lo responsabiliza ante el Instituto y ante terceros
por - inexactitudes, errores o falsedad en desarrollo de las diferentes actuaciones.
SEPTIMA: MULTAS. De conformidad con el numeral 2° del articulo 4° de la Ley 80 de
1983, y el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el IDEA adelantara las gestiones necesarias
para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias para efectos de la presente
contratacién en el evento en que la contratista incurra en mora en el cumplimiento de las
obligaciones contraidas, las cuales se impondran de manera proporcional al valor del

contrato y en consideracién a los perjuicios que sufra EL IDEA de la siguiente manera: 1.

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas, sin perjuicio
de la declaratoria de la caducidad del contrato, el -IDEA- podra imponer multas diarias
equivalentes al uno por mil (1X1000) del valor del contrato por cada dia de mora o retraso
injustificado de los productos a entregar. 2. En caso de incumplimiento injustificado del
término para legalizar debidamente el contrato, se impondra una multa del cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada dia de retraso. 3. Por no acatar las
érdenes impartidas por el supervisor, respecto de la debida ejecucion del contrato y no
entregar la informacién requerida y que tenga que ver con el objeto del contrato, por un
valor del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada dia de retraso.
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez EL IDEA tenga conocimiento de la ocurrencia de
cualquiera de los incumplimientos anteriores se dara aplicacion a lo establecido en el
instructivo interno para la aplicacion de las multas y sanciones y de articulo 86 de la Ley
1474 de 2011 y en todo caso, garantizara el derecho al debido proceso de la Contratista.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL IDEA mediante comunicacion escrita en la cual se hara
mencién de la ocurrencia del incumplimiento para hacer efectiva la multa o multas
reclamara formalmente, informando a la Contratista y a la Compafiia Aseguradora de
conformidad con lo sefialado en los articulos 65y siguientes del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso _Administrativo y las disposiciones civiles y
comerciales aplicables. OCTAVA: CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de
caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato,
la Contratista debera pagar a EL IDEA, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del valor del mismo. El valor pactado en la presente cldusula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, sin embargo, esta cladusula no
impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.
No obstante, lo anterior, por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligacién
principal (articulo 1594 CCC). NOVENA:_APLICACION DE LA MULTA Y/O DE LA
CLAUSULA PENAL: El valor de las muiltas y de la clausula penal se entendera pactado
de mutuo acuerdo e ingresara al patrimonio de EL IDEA. El valor de las multas ydela
clausula penal pecuniaria sera impuesto mediante resolucion motivada, la cual se

“ notificara a la Contratista y a la Comparifa Aseguradora de conformidad con lo sefialado

en los articulos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. Una vez ejecutoriado dicho Acto,
el valor de la sancién impuesta, podra ser cobrado con cargo a la garantia de
cumplimiento del Contrato, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015
o en su defecto, podra ser descontado de los saldos adeudados a la Contratista, o en el
proceso de liquidacién del saldo no pagado, de conformidad con lo dispuesto en el
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paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. Si no fuere posible lo anterior, se
cobrard acudiendo- a la_ via judicial correspondiente.  DECIMA: APROPIACION
PRESUPUESTAL: De conformidad con la -legislacién presupuestal vigente, para la
ejecucion  del - presente contrato, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 202200076 del 13 de enero de 2022 y Registro Presupuestal 202200771
del 24 de enero de 2022, ambos imputados al rubro presupuestal No. 212020200801
V.C. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS CPC 83117 SERVICIOS DE
GESTION DE : DESARROLLO EMPRESARIAL, expedido por  la. Direccién de
Contabilidad. DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL. Este contrato se ejecutara con estricta
sujecion a las clausulas del contrato y la Contratista sera responsable de las fallas que
se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refieren los articulos 52 y 56 de
la Ley 80 de 1993. DECIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
La Contratista, para efectos de este contrato, declara que no est4 incursa en ninguna de
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el ordenamiento juridico

-vigente. DECIMA TERCERA: SUPERVISION: De acuerdo con las especificaciones
técnicas y toda vez que la entidad cuenta con el personal idéneo, la supervision del

presente contrato serd ejercida por un Profesional Universitario de la Subgerencia
Financiera, quien vigilara y coordinara el adecuado cumplimiento del- contrato de la
siguiente forma: 1. Dar aviso oportuno a Ios firmantes de este contrato sobre cualquier
irregularidad que afecte la ejecucién del mismo. 2. Adoptar las medidas que conduzcan
aevitar la paralizacién temporal o definitiva de la ejecucion del presente contrato. 3. Velar
porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la ejecucion
del contrato. 4. Vigilar que la Contratista se encuentre al dia en el pago de los aportes de
afiliacion y cotizacién a-los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y SENA cuando a ello haya lugar, de acuerdo con
el articulo 1 de la Ley 828 de 2003, durante toda la ejecucién del contrato. 5. Suscribir el
certificado-de cumplimiento- de las obligaciones de la Contratista y velar por la correcta
ejecucion del contrato. El mencionado certificado se constituye en requisito previo para
el pago. PARAGRAFO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor
conlleva las responsabilidades previstas en la Ley. Lo anterior, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011. DECIMA CUARTA: EJECUCION:

~ Para el inicio de la prestacién del servicio objeto de este contrato, se requiere del

Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el Registro Presupuestal, la constitucion de
la garantia debidamente aprobada por la Direccién Técnica Contractual y Administrativa
del IDEA y la suscripcién del acta de inicio. DECIMA QUINTA: VINCULO LEGAL: EL
IDEA no adquiere vinculo de caracter laboral o similar con la Contratista. Ademas, ésta
solo tendra derecho al valor estipulado en el contrato y en ninguin caso se le pagara suma
alguna por otro concepto. DECIMA SEXTA: AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: De conformidad con la normatividad legal vigente, la Contratista debera realizar
los aportes al Sistema de Seguridad Social, (salud, pensiones, riesgos profesionales y
pagos de aportes parafiscales). DECIMA SEPTIMA: CESION Y SUBCONTRATACION:
La Contratista no podréa ceder o subcontratar los derechos y obligaciones que adquiere
con el perfeccionamiento del presente contrato, solo podra hacerlo si media autorizacién
escrita de EL IDEA. DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato
se perfecciona con la firma del mismo por las partes. DECIMA NOVENA: CAUSALES
DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes podran dar por terminado el presente
contrato en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por incumplimiento de las obligaciones de las partes, previo agotamiento de los
procedimientos e instancias aplicables a estos eventos. 3. Por vencimiento del término
pactado. 4. Las demas determinadas por la legislacion vigente. VIGESIMA: SOLUCION
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de diferencias las partes
convienen en agotar previamente todos los mecanismos de solucién directa dentro del
mes siguiente a la ocurrencia de la controversia. Surtido este término, acudiran al
mecanismo de la conciliacién con observancia de lo dispuesto en las normas que regulen
la materia. Si persiste la controversia, se acudira al Juez competente. VIGESIMA
PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integrante del presente
contrato y por tanto adquieren caracter vinculante todos los documentos precontractuales
y los que se originen con ocasién de la ejecucion del contrato, tales como: 1. Estudios y
documentos previos elaborados por la Subgerencia Financiera del IDEA. 2. Certificado
de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. 3. RUT. 4. Copia de la cédula de
ciudania. 5. Formato de hoja de vida de la funcién publica. 6. Declaracién juramentada
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de bienes y rentas. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del SIRI de la
Procuraduria General de la Nacién. 8. Certificado del Boletin de Responsables Fiscales
expedido por la Contraloria General de la Republica. 9. Certificado de antecedentes
judiciales y certificado de medidas correctivas, emitidos por la Policia Nacional de
Colombia. 10. Acta de aprobacion del Comité de Seguimiento, Contratacion y Orientacién
N° 6 del 21 de enero de 2022. 11. Certificados que acreditan estudios y experiencia.
VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente .contrato - no
requiere liquidacién de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del articulo 217 del
Decreto Ley 019 de 2012. VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO: Para todos los efectos
legales se acuerda como domicilio la ciudad de Medellin. VIGESIMA CUARTA:
PUBLICACION: El presente contrato se publicara por parte del IDEA en el Sistema
Electrénico para la Contratacion Publica (SECOP), de conformidad con lo establecido en
el articulo 223 del Decreto Ley 019 de 2012. VIGESIMA QUINTA: PROPIEDAD
INTELECTUAL. El IDEA coniservara en su totalidad el derecho de propiedad sobre las
configuraciones, documentos, desarrollos, programas fuentes y ejecutables, plantillas,
modelos, manuales técnicos de operacién y de usuario final, procedimientos, informes,
memorias de trabajo, archivos, material de informatica y técnicas especiales resultantes

de la realizacién de cualquier tipo de actividad necesarios para el desarrollo objeto de -

esta contratacion, quedando EL IDEA con todo el derecho de reproducir, instalar o utilizar

~los mencionados productos, en sus instalaciones y/o sus filiales, sin ninguna.restriccién.

En consecuencia, EL IDEA podra utilizar los disefios, estudios, licencias 'y .demas
productos derivados del desarrollo del objeto contractual para los fines que considere
pertinentes.

Para constan'cia se firma en Medellin a los 2 7 ENE : ?022

JOHN ALEXANDER OSORIO RAMIREZ DIANA RAMIREZ CORREA
Subgerente Financiero -IDEA- Contratista

R/K' Jojana L%z %uaga
Directora Técnida Contractual y Administrativa ~IDEA-

P/E: Diana Franco
Abogada !
Direccién Técnica Contractual‘y Administrativa
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